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PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

nazwa projektu 

Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich 

dla potrzeb Kierownika administracji w 

budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

w Gdańsku, ul. Gnilna 3  
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SPIS TREŚCI 
 

I. ARCHITEKTURA  
 

1. Opis techniczny  
 

2. Oświadczenie o wykonaniu projektu  
 

3. Kopia uprawnień  
 

4. Kopia przynależności do izby  
 

5. Rysunki 
 

A1 Rzut – inwentaryzacja 1:50  
A2 Rzut budowlany 1:50  
A3 Zestawienie stolarki  1:50 
E1 Oświetlenie, gniazda siłowe 1:50  
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1. ZAKRES  OPRACOWANIA  I  CEL  INWESTYCJI 

 
Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy pomieszczeń na parterze budynku 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, ul. Gnilna 3, działka nr 39/2, 
obręb 0090  
Celem inwestycji jest:  
dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych dla potrzeb użytkownika – utworzenie pomieszczeń 
Kierownika administracji. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1 Podstawa opracowania  
 

• Umowa na realizację prac. 

• Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej 

• Wytyczne Inwestora 

• Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora 

• Obowiązujące przepisy i normy budowlane 

 
2.2 Informacje ogólne 
 
Zakres opracowania obejmuje wydzieloną część budynku – pomieszczenie na parterze 
budynku szkoły. Brak zmiany sposobu użytkowania – działalność oświatowa. Dostęp do 
przedmiotowego zespołu pomieszczeń zapewniony jest z korytarza ogólnodostępnego.  
Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne budynku.  

• strop nad przedmiotową kondygnacją – gęstożebrowy ceramiczny; 

• zewnętrzne ściany nośne murowane, obustronnie otynkowane; 

• ścianki działowe murowane; 

• okładziny ścian- ściany w pomieszczeniach oznaczonych numerem 2 i 3 na 
rysunku inwentaryzacji obłożono płytkami glazurowanymi do wysokości 160cm.  

• posadzki wykończone wykładziną termozgrzewalną rulonową PCV i terakotą;  

• stolarka okienna – PCV biała; 

• drzwi wewnętrzne – płycinowe;  

• parapety zewnętrzne – z blachy malowanej proszkowo; 

• parapety wewnętrzne – betonowe, malowane; 

• ogrzewanie, cwu. – zdalaczynne poprzez węzeł co; 
 

Przedmiotowa część budynku wyposażona jest w instalacje: 
   - elektryczną,  
  - wod- kan, cwu, 
  - c.o. 
Wysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji wynosi 2,88m.  
 

2.3 Opis stanu technicznego 
 
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych części budynku objętej powyższym 
opracowaniem ocenia się jako dobry. 
Ściany nie budzą uwag. Brak rys świadczy o ich dobrym stanie technicznym. Nadproża 
okienne i drzwiowe bez uwag. 
Ocena stanu konstrukcji i możliwości adaptacji w założonym zakresie: Konstrukcja budynku 
nie budzi zastrzeżeń. Zarówno parametry nośności jak i przemieszczeń mieszczą się w 
normie.  
Powierzchnia użytkowa części budynku objętej opracowaniem przed projektowanymi 
robotami budowlanymi wynosi 25,3m2. 
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3. UKŁAD  FUNKCJONALNY 
 

3.1 Funkcja powierzchni  
 
Na potrzeby pracowni pomieszczeń Kierownika administracji zaprojektowano przebudowę 
powierzchni przedmiotowej części budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora dotyczącymi 
układu funkcjonalnego, wyposażenia instalacyjnego oraz standardu wykończenia wnętrz. 
Wejście do pokoju Kierownika w miejscu istniejących drzwi. Przewidziano magazynek 
podręczny przyległy do pokoju kierownika. Wejście do magazynku nowymi drzwiami. 
Magazynek wydzielono z istniejącego pomieszczenia oraz części korytarza. Korytarz będzie 
oddzielny od magazynku nową ścianką działową i obsługiwać będzie wyłącznie 
pomieszczenie gospodarcze.  

 
3.2 Instalacje 
 
Pomieszczenia wyposażone będą w instalacje: 
- c.o  
- instalację wentylacji wyciągowej 
- elektryczną 
Pomieszczenie Kierownika wyposażone będzie dodatkowo w instalację - wod – kan. 
 
 

3.3 Zestawienie powierzchni pomieszczeń  
  

  Nr funkcja pomieszczenia        pow. użytkowa 

 
1.  Pokój Kierownika   16,2 m2 

2.  Magazynek podręczny   7,4 m2 
3.  Korytarz 1,8 m2 
RAZEM powierzchnia użytkowa  25,4 m2 

 
 
4. WYMAGANIA SANEPIDU I BHP 

  
W zespole przebudowywanych pomieszczeń przewiduje się stały pobyt osób wyłącznie w 
pokoju Kierownika. 
W pomieszczeniach nie występują czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Wszystkie 
materiały użyte do realizacji placówki muszą mieć atesty zdrowotne. 
Instalację elektryczną zabezpieczyć przed porażeniem wysokoczułymi bezpiecznikami 
różnicowoprądowymi.  
 

5. ROBOTY  BUDOWLANE  WEWNĘTRZNE 
 

5.1 Prace rozbiórkowe 
 

• Zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową w pomieszczeniach pokazanych na 
rysunkach oraz drzwi do pokoju Kierownika zlokalizowanego w skrzydle pianistycznym.  

• Rozebrać ściany wydzielające magazynek i korytarz;  

• W pomieszczeniu nr 1 zdemontować istniejące przybory sanitarne oraz podejścia, skuć 
glazurę ze ścian i zdemontować istniejące panele ścienne z PCV; 

• Zdemontować osprzęt instalacji elektryczne   
 
Uwaga:  
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ze względu na bieżące użytkowanie części budynku niepodlegającej przebudowie, roboty 
rozbiórkowe instalacyjne należy w przypadkach wątpliwych konsultować z projektantemi i 
użytkownikiem obiektu; 

 
5.2 Pozostałe prace budowlane 
 

• Wykonać nową ściankę zgodnie z rysunkiem A2 w systemie G-K na stelażu metalowych 
75mm. W ściance wykonać izolację akustyczną z wełny mineralnej; 

• Wykonać otwór drzwiowy z pokoju Kierownika do magazynku; 

• Uzupełnić tynki ścian i sufitów, 

• Uzupełnić posadzki po likwidacji wpustu podłogowego oraz po rozebraniu ścian; 

• W pokoju kierownika wykonać fartuch z glazury na ścianie za zlewozmywakiem i na 
ścianie prostopadłej do wysokości min. 1,60m. Styk glazury i ściany zabezpieczyć 
listwami aluminiowymi prostymi szer. 8mm anodowanymi zakotwionymi w warstwę kleju; 

• Zagruntować ściany, przeszpachlować i wymalować farbą emulsyjną; 

• Zamontować nowoprojektowaną stolarkę drzwiową zgodną z zestawieniem stolarki oraz 
drzwi z demontażu. Drzwi do pokoju Kierownika o izolacyjności akustycznej 42dB będą 
pochodziły z demontażu, tj. z obecnego pokoju zlokalizowanego w skrzydle 
pianistycznym. 

• Wykonać podejście pod zlewozmywak; 

• Zamontować baterię zlewozmywaka; 

• Wykonać instalację elektryczną i zamontować projektowane oprawy oświetleniowe oraz 
gniazda wtykowe; 

 
6. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi 
przestrzegając przepisów BHP i P.POŻ. 

 
W projekcie uwzględniono dane do budynku możliwe do stwierdzenia w chwili 
obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności po przeprowadzeniu robót 
demontażowych stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie – należy 
skontaktować się z projektantem. 
 
 
 

Opracował:   mgr inż. Andrzej Zajączkowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz  
- z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  
zwanych dalej rozporządzeniem. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywania przez nich robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 
- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze 
- zaznaczyć strefy niebezpieczne 
- urządzić składowisko materiałów i wyrobów 
 
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 
 
Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń na pracownie 
perkusji na parterze budynku OSM w Gdańsku, ul. Gnilna 3. 
 

Roboty ziemne: nie występują 
 

Roboty ciesielskie: nie występują 
 

Roboty dekarskie: nie występują 
 

Roboty konstrukcyjne: nie występują 
 
Roboty wykończeniowe: 

 
tynkarskie wewnętrzne, roboty ślusarskie, malowanie, wykonywanie podłóg i posadzek, 
montaż stolarki drzwiowej i ślusarki,  
 

Roboty instalacyjne: 
 
elektryczne 
instalacje sanitarne (wod – kan, cwu) 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Prace wykonywane w istniejącym budynku.  
 

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
  Nie ma i nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
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4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas        
realizacji robót budowlanych. 

 
roboty budowlano montażowe – ze względu na wysokości pomieszczeń praca na 
wysokości grożąca upadkiem; 
roboty wykończeniowe – praca na wysokości, roboty malarskie roztworami wodnymi 
należy wyłączyć instalację elektryczną,  
prace przy ustawieniu / demontażu rusztowań oraz prace na wysokości należy 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności , z poszanowaniem przepisu 
rozdziału 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziału 9 “ roboty na 
wysokości” cytowanego wyżej rozporządzenia. 
rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków 
pracy i właściwej technologii prowadzonych robót. 
dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i 
szkolenia BHP.  
prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń. 

 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do robót. 
 
 Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na 
sporządzonej liście dołączonej do Planu. 

 Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach 
pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. 

        Instruktaż  pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących 
punktów: 

Ochrona osobista; 
Narzędzia i sprzęt roboczy; 
Znaki ostrzegawcze i informacyjne; 
Poruszanie się po terenie budowy; 
Ochrona środowiska; 
Rusztowania; 
Praca na wysokości 
Roboty tynkarskie ( elewacyjne); 
Ochrona przeciwpożarowa; 
Ład i porządek; 
Spożycie alkoholu i narkotyków; 
Naruszenie przepisów bezpieczeństwa;  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
zagrożenia zdrowia. 

 
 Teren budowy oznakować tablicami “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 
 Zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. 
         Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. 
 Kierownik jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU 

ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC  
      BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 
  

 
Opracował: 
 
 mgr inż. Andrzej Zajączkowski 
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Gdańsk, 20.03.2017 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego 
przebudowy pomieszczeń na pokój Kierownika administracji 

 w budynku OSM w Gdańsku, ul. Gnilna 3  
 
 
 
 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na 
pokój Kierownika administracji w budynku Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w:  
Gdańsk, ul. Gnilna 3 
wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
sztuki i wiedzy technicznej. 

 

mgr inż. Andrzej Zajączkowski 
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